Договор подряда № 34

Просьба вернуть экземпляр с подписью и печатью по адресу: 614068,г. Пермь,ул. Луначарского, д.90 Заранее благодарен

г. Пермь «25 » апреля 2023г.

Общество с ограниченной ответственностью «Технический Центр Системы Комплексной Безопасности», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Эхтова Алексея Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Качественное обслуживание домов», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Мироновой Инги Игоревны, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по ремонту системы внутреннего противопожарного водопровода, в четырнадцати этажном жилом доме по адресу: г. Пермь, ул. Ким, 5, в соответствии с локальным сметным расчетом на работы (приложение № 1), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.2. Исполнитель обязуется выполнить работы собственными силами. Исполнитель имеет право привлекать третьих лиц для выполнения работ по настоящему договору, оставаясь ответственным за действия привлеченных лиц как за свои собственные.

1.3. Исполнитель выполняет работы в строгом соответствии с действующими нормативными документами.

1.4. Исполнитель обязуется приступить к выполнению работ в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поступления оплаты, согласно п. 2.2 настоящего договора, на его расчетный счет.

2. Стоимость и порядок расчетов

2.1. Общая стоимость работ составляет 1138613 (Один миллион сто тридцать восемь тысяч шестьсот триннадцать) рублей 39 копеек.

В общую стоимость работ включены: стоимость оборудования, материалов и иные любые расходы Исполнителя, связанные с выполнением работ по настоящему договору.

2.2. Оплата осуществляется Заказчиком в три этапа:

- 1 этап – поставка оборудования насосного узла – 25 рабочих дней – 379537 рубля 79 копеек;
- 2 этап – установка оборудования насосного узла – 25 рабочих дней – 379537 рублей 79 копеек;
- 3этап – установка аппаратуры управления, замена пожарных шкафов и их комплектация, прочистка, опрессовка и подсоединение существующего стояка, наладка – 25 рабочих дней – 379537 рублей 81 копейка

2.2.1. Оплата за каждый этап вносится Заказчиком в течении 5-и дней после выставления отдельных счетов. На время задержки предварительной оплаты продлевается начало и окончание срока работ.

2.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Исполнителем расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на счет Исполнителя.

3. Права и обязанности Заказчика

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. Заказчик обязан обеспечить доступ Исполнителя в помещения, указанные в п 1.1. Договора.

3.1.2. Осуществить приемку работ в сроки, установленные настоящим договором;

3.1.3. Оплатить Исполнителю работы, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего Договора, в размерах, и в сроки, установленных в пункте 2.2 настоящего Договора.

3.1.4. Заказчик обеспечивает место для хранения материалов, оборудования, техники и другого имущества Исполнителя на территории объекта от начала работ до завершения и приемки выполненных работ.

3.1.5.Ответственность за сохранность смонтированного оборудования после приемки объекта несет Заказчик.

Исполнитель _____ Заказчик _____

3.2. Заказчик вправе:

3.2.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, а также осуществлять контроль над безопасной организацией работ;
3.2.2. Осуществлять контроль за выполнением обязательств в части сроков и качества выполняемых Исполнителем работ, в случае обнаружения нарушений незамедлительно информировать об этом Исполнителя и контролировать устранение отмеченных недостатков.
3.2.4Ответственность за сохранность смонтированного оборудования после приемки объекта несет Заказчик.

4. Права и обязанности Исполнителя

4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем Договоре, с надлежащим качеством в соответствии с рабочей документацией;
4.1.2. Выполнить работы в полном соответствии со сметой и строительными нормами и правилами;
4.1.3. Устранить по требованию Заказчика все недостатки и дефекты, выявленные в момент сдачи-приемки работ, в сроки, согласованные с Заказчиком;
4.1.8. В ходе выполнения работ содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивать их уборку и вывоз строительного мусора, образовавшегося входе выполнения работ;
4.1.9. При обнаружении обстоятельств, которые угрожают годности или прочности результатов выполняемой работы или создают невозможность ее завершения в срок, обязан немедленно предупредить об этом Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы;
4.1.10. Своевременно предупредить Заказчика в случае, если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ, и в связи с этим существенно повысится цена работы на определенном этапе выполнения работ по настоящему договору;
Если Заказчик не согласен на повышение согласованной первоначально по договору цены работы, он вправе отказаться от договора. В этом случае Заказчик обязан оплатить Исполнителю установленное оборудование и выполненную часть работы.
4.1.11. Принять участие в проверке выполненных работ органами Госпожнадзора.
4.2. Исполнитель вправе:
4.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения задания заказчика;

5. Сроки выполнения работ

5.1 Срок выполнения работ наступает, с момента поступления авансового платежа на счет Исполнителя и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
5.2 Сроки выполнения работ указаны в п. 2.2, при условии обеспечения своевременного доступа во все помещения, указанные в п. 1.1.

5.3. Любая договорённость между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, должна быть подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

6. Сдача и приемка работ

6.1. Работа считается выполненной после подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ. Заказчик совместно с Исполнителем осуществляет приемку работ в течение 2 (двух) рабочих дней путем подписания Акта приемки выполненных работ, переданного ему Исполнителем по окончании выполнения работ. В случае не подписания Акта приемки выполненных работ в указанный Договором срок либо неполучения Исполнителем мотивированного отказа от приемки работ, работы считаются принятыми и подлежащими оплате.

Исполнитель _____ Заказчик _____

6.2. Приемка работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.
6.3. Кроме акта выполненных работ, Исполнитель, предоставляет весь пакет актов и ведомостей, согласно нормативных документов, а также паспорта и сертификаты на установленное оборудование.
6.4. Заказчик не имеет права корректировать объемы, коэффициенты, расценки после подписания Акта приемки выполненных работ.

7. Ответственность сторон

7.1. За нарушение Исполнителем сроков выполнения работ Исполнитель уплачивает Заказчику пени, в размерах предусмотренных законодательством РФ, от стоимости работ по настоящему договору за каждый день просрочки.
7.2. За нарушение Заказчиком обязательств (просрочка оплаты выполненных и принятых работ) он оплачивает Исполнителю по его требованию пени, в размерах предусмотренных законодательством РФ, от суммы задолженности за каждый день просрочки.
7.4. Суммы штрафных санкций (штрафов и пеней) Заказчик вправе взыскать путем удержания из стоимости выполненных работ, подлежащих оплате Исполнителю.
7.5. Исполнитель несет ответственность за сохранность имущества Заказчика, оказавшегося в его владении или пользовании в связи с исполнением настоящего договора в полном объеме.
7.6. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему договору.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений (а именно: наводнения, землетрясения или иного стихийного бедствия), пожара, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
8.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

9. Гарантии

9.1. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается равным 24 (двадцати четырем) месяцам от даты подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ.
9.2. На оборудование, материалы, детали/изделия действует гарантийный срок, установленный заводом-изготовителем.
Если в гарантийный период обнаружатся недостатки выполненных работ, Заказчик в течение 10 дней с момента обнаружения недостатков выполненных работ направляет Исполнителю требование об их устранении с указанием сроков устранения. Исполнитель обязан устранить недостатки за свой счет и в указанный Заказчиком срок. Гарантийный срок, на выполненные работы, в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.
9.3. При возникновении разногласий между сторонами по поводу характера и причин возникновения недостатков в выполненной работе по соглашению сторон или по требованию одной из сторон назначается независимая экспертиза.
9.4. Расходы на экспертизу, а также иные расходы, связанные с устранением недостатков выполненной работы, несет Исполнитель. Если экспертизой или сторонами установлено, что ответственным за возникновение недостатков является Заказчик, расходы на экспертизу и иные расходы, связанные с устранением недостатков, несет Заказчик.
9.5. Исполнитель гарантирует, что его персонал и привлеченные им субподрядчики обладают необходимым опытом и квалификацией для выполнения работ по настоящему договору.

10. Прочие условия

10.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения настоящего Договора, решаются путем переговоров на основании законодательства РФ и настоящего Договора. Срок рассмотрения претензии –7 (семь) календарных дней с даты ее получения.
В случае невозможности разрешения путем переговоров споров и разногласий, которые могут возникнуть из настоящего Договора, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

Исполнитель _____ Заказчик _____

10.2. Все изменения и дополнения к Договору являются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
10.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
10.4. Уведомления и извещения, предусмотренные настоящим договором, могут направляться средствами факсимильной связи, электронной почты по реквизитам, указанным в разделе 11 Договора , и имеют юридическую силу до получения Сторонами оригиналов.

11. Вступление Договора в силу

11.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и подписания приложений к нему и действует до выполнения Сторонами своих обязательств.
10.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11. Адреса и реквизиты Сторон

Исполнитель:

ООО «ТехЦентр СКБ»

Юридический адрес: 614068, г. Пермь, ул. Луначарского, 90.

тел./факс: 236-55-00, сот. 89120689133,

e-mail: eht-alex@yandex.ru,

ИНН 5902231037/КПП 590201001,

р/с 40702810010000000025

в Банк «Пермь» (АО) г. Пермь, к/с 30101810200000000756, БИК 045773756

Генеральный директор ООО «ТехЦентр СКБ»

_____ /Эхтов А.А./

М.П.

Заказчик:

ООО «УК «КОД»

Юридический адрес:
614056, г. Пермь, ул. Целинная, 23

ИНН 5906999616, КПП 590601001
Тел/факс 7(342) 248-02-68

Р/счет 40702810749770015887 в Волго-Вятский банк ПАО «Сбербанк»

К/счет 30101810900000000603,
БИК 042202603

Генеральный директор ООО «УК «КОД»

_____ /Миронова И.И./

М.П.

Исполнитель _____

Заказчик _____

Просьба вернуть экземпляр
с подписью и печатью по адресу:
614068,г. Пермь,ул. Луначарского, д.90
Заранее благодарим

Приложение № 1

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

"__" _____ 2023 года

УТВЕРЖДАЮ:

ООО «УК «КОД»

"__" _____ 2023 года

Наименование программного продукта — ГРАНД-Смета, версия 2023.1

Наименование редакции сметных нормативов — Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам — Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр[1]

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации — 59. Пермский край

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

г. Пермь, ул. КИМ,5
(наименование стройки)

г. Пермь, ул. КИМ,5
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Ремонт системы внутреннего противопожарного водопровода в ж/доме.
(наименование работ и затрат)

Составлен — базисно-индексным методом

Основание — дефектная ведомость
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен — 1 кв.2023

Сметная стоимость	1 138,61	(99,15)	тыс.руб.
в том числе:			
строительных работ	515,08	(44,6)	тыс.руб.
монтажных работ	393,40	(29,56)	тыс.руб.
оборудования	189,39	(23,73)	тыс.руб.
прочих затрат	40,73	(1,25)	тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	173,99	(5,36)	тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		553,72	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		8,41	чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Насос											
Площадка под насос											
1	**ФЕР06-01-001-01**	**Устройство бетонной подготовки**	**100 м3**			**0,0075**					
		Объем=0,75 / 100									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									
		1 ОТ					1 053,00	1,5	11,85	32,49	385,01
		2 ЭМ					1 566,06	1,5	17,62	11,7	206,15
		3 в т.ч. ОТм					244,39	1,5	2,75	32,49	89,35
		4 М					909,27		6,82	7,98	54,42
	Н	*04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона*	*м3*	*102*		*0,765*					
		ЗТ	чел.-ч	135	1,5	1,51875					
		ЗТм	чел.-ч	18,12	1,5	0,20385					
		Итого по расценке					3 528,33		36,29		645,58
		ФОТ							14,60		474,36
	Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8			13,40		435,46
	Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			7,20		233,86
		Всего по позиции							**56,89**		**1 314,90**
2	**ФССЦ-04.1.02.05-0006**	**Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)**	**м3**			**0,85**	**592,76**		**503,85**	**7,98**	**4 020,72**
		(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)									
		Всего по позиции							**503,85**		**4 020,72**
3	**ФЕР06-03-004-12**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**т**			**0,020424**					
		Объем=23*0,888/1000									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									
		1 ОТ					102,78	1,5	3,15	32,49	102,34
		2 ЭМ					30,45	1,5	0,93	11,7	10,88
		3 в т.ч. ОТм					4,35	1,5	0,13	32,49	4,22
		4 М					285,60		5,83	7,98	46,52
	Н	*08.4.03.03 Арматура*	*т*	*1*		*0,020424*					
		ЗТ	чел.-ч	11,6	1,5	0,3553776					
		ЗТм	чел.-ч	0,35	1,5	0,0107226					
		Итого по расценке					418,83		9,91		159,74
		ФОТ							3,28		106,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8			3,01		97,82
	Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			1,62		52,53
		Всего по позиции							**14,54**		**310,09**
4	ФССЦ-08.4.03.03-0032	**Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм (Вес1 м=0,888 кг)**	т			**0,020424**	**7 997,23**		**163,34**	**7,98**	**1 303,45**
		(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)									
		Объем=23*0,888/1000									
		Всего по позиции							**163,34**		**1 303,45**
5	ФЕР18-05-001-02	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,2 т**	шт			2					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5										
		1 ОТ						151,43	1,5	454,29	32,49	14 759,88
		2 ЭМ						23,05	1,5	69,15	11,7	809,06
		3 в т.ч. ОТм						2,51	1,5	7,53	32,49	244,65
		4 М						98,71		197,42	7,98	1 575,41
	Н	23.8.03.11 *Фланцы стальные*	*шт*	*2*		*4*						
		ЗТ	чел.-ч	16,3	1,5	48,9						
		ЗТм	чел.-ч	0,2	1,5	0,6						
		Итого по расценке						273,19		720,86		17 144,35
		ФОТ								461,82		15 004,53
										502,92		16 339,93
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			282,63		9 182,77
		Всего по позиции							**1 506,41**		**42 667,05**
6	Прайс	**Насос КМ-80-50-200**	шт			2	**89 610,00**	**1,012**	**22 728,15**	**7,98**	**181 370,64**
О		(Оборудование)									
		Цена=87000*1,03									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							**22 728,15**		**181 370,64**
7	ФЕРм12-12-003-05	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 80 мм**	шт			1					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5										
		1 ОТ						50,99	1,5	76,49	32,49	2 485,16
		2 ЭМ						98,60	1,5	147,90	11,7	1 730,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					11,84	1,5	17,76	32,49	577,02
		4 М					3,79		3,79	7,98	30,24
		ЗТ	чел.-ч	5,3	1,5	7,95					
		ЗТм	чел.-ч	0,89	1,5	1,335					
		Итого по расценке					153,38		228,18		4 245,83
		ФОТ							94,25		3 062,18
	Пр/812-054.0-1	НР Технологические трубопроводы	%	90		90			84,83		2 755,96
	Пр/774-054.0	СП Технологические трубопроводы	%	46		46			43,36		1 408,60
		Всего по позиции							**356,37**		**8 410,39**
8	**тек.цена**	**Задвижка 30с941нж ДУ 80 Ру16 под эл/привод Муром**	**шт**			**1**	**26 110,50**	**1,012**	**3 311,26**	**7,98**	**26 423,83**
		(Технологические трубопроводы)									
		Цена=25350*1,03									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							**3 311,26**		**26 423,83**
9	**тек.цена**	**Электропривод S- 70-24-У1 380В IP67 0,37кВт Benarmo**	**шт**			**1**	**62 392,36**	**1,012**	**7 912,41**	**7,98**	**63 141,07**
		(Технологические трубопроводы)									
		Цена=60575,11*1,03									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							**7 912,41**		**63 141,07**
10	**ФЕР22-03-002-02**	**Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников**	**10 шт**			**0,1**					
		Объем=1 / 10									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5										
		1 ОТ					55,42	1,5	8,31	32,49	269,99
		2 ЭМ					332,79	1,5	49,92	11,7	584,06
		3 в т.ч. ОТм					44,92	1,5	6,74	32,49	218,98
	Н	*24.3.05.15 Фасонные части*	*шт*	*10*		*1*					
		ЗТ	чел.-ч	6,11	1,5	0,9165					
		ЗТм	чел.-ч	3,33	1,5	0,4995					
		Итого по расценке					388,21		58,23		854,05
		ФОТ							15,05		488,97
	Пр/812-018.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117	0,9	105,3			15,85		514,89
	Пр/774-018.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			9,47		307,56
		Всего по позиции							**83,55**		**1 676,50**
11	**########################**	**Тройник с ПВХ фланцем 110х100**	**шт**			**1**	**4 099,40**	**1,012**	**519,87**	**7,98**	**4 148,59**
		(Технологические трубопроводы)									
		Цена=3980*1,03									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							**519,87**		**4 148,59**
12	**ФЕР16-02-010-02**	**Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 80 мм**	**10 м**			**0,6**					
		Объем=6 / 10									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									
		1 ОТ					9,13	1,5	8,22	32,49	267,07
		2 ЭМ					3,16	1,5	2,84	11,7	33,23
		4 М					13,54		8,12	7,98	64,80
	П,Н *23.3.10.02*	*Трубы стальные*	*м*	*0*		*0*					
	П,Н *23.8.03.12*	*Части фасонные стальные*	*т*	*0*		*0*					
		ЗТ	чел.-ч	0,92	1,5	0,828					
		Итого по расценке					25,83		19,18		365,10
		ФОТ							8,22		267,07
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			8,95		290,84
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			5,03		163,45
		Всего по позиции							**33,16**		**819,39**
13	**тек.цена**	**Труба 89х3.5 ГОСТ 10705-80**	**мп**			**6**	**765,78**	**1,012**	**582,68**	**7,98**	**4 649,82**
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
		Цена=743,48*1,03									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							**582,68**		**4 649,82**
14	**тек.цена**	**Отвод 89х 3,5 ГОСТ 17375-2001**	**шт**			**5**	**534,00**	**1,012**	**338,60**	**7,98**	**2 702,04**
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
		Цена=518,45*1,03									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							**338,60**		**2 702,04**
15	**тек.цена**	**Фланец 1 - 80 - 16 пл. ГОСТ 33259-2015**	**шт**			**9**	**1 349,84**	**1,012**	**1 540,64**	**7,98**	**12 294,34**
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
		Цена=1310,52*1,03									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							**1 540,64**		**12 294,34**
16	**тек.цена**	**Тройник 89х3,5 ГОСТ 17376-2001**	**шт**			**3**	**937,30**	**1,012**	**356,60**	**7,98**	**2 845,64**
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Цена=910*1,03									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							**356,60**		**2 845,64**
17	**ФЕР16-02-011-05**	**Прокладка трубопроводов противопожарного водоснабжения из стальных труб диаметром: 100 мм (Диаметр 89мм)**	**100 м**			**0,06**					
		Объем=6 / 100									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									
		1 ОТ					428,55	1,5	38,57	32,49	1 253,14
		2 ЭМ					101,36	1,5	9,12	11,7	106,70
		3 в т.ч. ОТм					6,12	1,5	0,55	32,49	17,87
		4 М					17 798,74		1 067,92	7,98	8 522,00
	Н	*01.7.15.07 Дюбели-гвозди*	*кг*	*0,7*		*0,042*					
	Н	*24.1.02.01 Хомуты для крепления труб*	*шт*	*33*		*1,98*					
		ЗТ	чел.-ч	46,13	1,5	4,1517					
		ЗТм	чел.-ч	0,47	1,5	0,0423					
		Итого по расценке					18 328,65		1 115,61		9 881,84
		ФОТ							39,12		1 271,01
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			42,60		1 384,13
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			23,94		777,86
		Всего по позиции							**1 182,15**		**12 043,83**
18	**ФССЦ-24.1.02.01-0001**	**Хомуты с быстродействующим замком для крепления труб**	**шт**			**1,98**	**9,19**		**18,20**	**7,98**	**145,24**
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
		Всего по позиции							**18,20**		**145,24**
19	**ФССЦ-01.7.15.07-0001**	**Дюбели**	**т**			**0,000042**	**22 558,00**		**0,95**	**7,98**	**7,58**
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
		Объем=0,042/1000									
		Всего по позиции							**0,95**		**7,58**
20	**ФЕР16-05-001-03**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм**	**шт**			**3**					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									
		1 ОТ					23,58	1,5	106,11	32,49	3 447,51
		2 ЭМ					8,42	1,5	37,89	11,7	443,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					0,51	1,5	2,30	32,49	74,73
		4 М					45,42		136,26	7,98	1 087,35
Н	18.1.02.01	*Арматура трубопроводная фланцевая*	*шт*	*1*		*3*					
Н	23.8.03.11	*Фланцы стальные*	*шт*	*2*		*6*					
		ЗТ	чел.-ч	2,6	1,5	11,7					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,5	0,18					
		Итого по расценке					77,42		280,26		4 978,17
		ФОТ							108,41		3 522,24
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			118,06		3 835,72
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			66,35		2 155,61
		Всего по позиции							**464,67**		**10 969,50**
21	**Тек цена**	**Кран шаровый ALSO КШ.Ф.080/063.16-01 ст.20**	**шт**			**3**	**7 257,51**	**1,012**	**2 761,13**	**7,98**	**22 033,80**
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
		Цена=7046,13*1,03									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							**2 761,13**		**22 033,80**
22	**ФССЦ-23.8.03.11-0008**	**Фланцы приварные встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм**	**компл**			**6**	**122,79**		**736,74**	**7,98**	**5 879,19**
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
		Всего по позиции							**736,74**		**5 879,19**
Изготовление и монтаж стойки из труб (Опора для водопровода)											
23	**ФЕРм38-01-003-04**	**Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т**			**0,0012**					
		Объем=1,2/1000									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5										
		1 ОТ					1 154,40	1,5	2,08	32,49	67,58
		2 ЭМ					369,64	1,5	0,67	11,7	7,84
		3 в т.ч. ОТм					21,00	1,5	0,04	32,49	1,30
		4 М					252,26		0,30	7,98	2,39
		ЗТ	чел.-ч	120	1,5	0,216					
		ЗТм	чел.-ч	1,84	1,5	0,003312					
		Итого по расценке					1 776,30		3,05		77,81
		ФОТ							2,12		68,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-080.0-1	НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	90		90			1,91		61,99
	Пр/774-080.0	СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	45		45			0,95		31,00
		Всего по позиции							**5,91**		**170,80**
24	**ФЕР09-03-039-01**	**Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т** Объем=1,2/1000	**т**			**0,0012**					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									
		1 ОТ					667,55	1,5	1,20	32,49	38,99
		2 ЭМ					252,16	1,5	0,45	11,7	5,27
		3 в т.ч. ОТм					3,35	1,5	0,01	32,49	0,32
		4 М					238,18		0,29	7,98	2,31
Н	*07.2.07.11*	*Конструкции стальные*	*т*	*1*		*0,0012*					
		ЗТ	чел.-ч	73,6	1,5	0,13248					
		ЗТм	чел.-ч	0,27	1,5	0,000486					
		Итого по расценке					1 157,89		1,94		46,57
		ФОТ							1,21		39,31
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			1,01		32,90
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			0,64		20,72
		Всего по позиции							**3,59**		**100,19**
25	**ФССЦ-07.2.07.12-0011**	**Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** (Строительные металлические конструкции)	**т**			**0,0012**	**11 255,00**		**13,51**	**7,98**	**107,81**
		Всего по позиции							**13,51**		**107,81**
Монтаж трубопроводов стальных ф57 мм											
26	**ФЕР16-02-010-01**	**Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 50 мм** Объем=42 / 10	**10 м**			**4,2**					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									
		1 ОТ					6,84	1,5	43,09	32,49	1 399,99
		2 ЭМ					1,53	1,5	9,64	11,7	112,79
		4 М					5,40		22,68	7,98	180,99
П,Н	*23.3.10.02*	*Трубы стальные*	*м*	*0*		*0*					
П,Н	*23.8.03.12*	*Части фасонные стальные*	*т*	*0*		*0*					
		ЗТ	чел.-ч	0,69	1,5	4,347					
		Итого по расценке					13,77		75,41		1 693,77
		ФОТ							43,09		1 399,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			46,93		1 524,59
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			26,37		856,79
		Всего по позиции							**148,71**		**4 075,15**
27	**тек.цена**	**Труба 57х3.5 ГОСТ 10705-80**	**мп**			**42**	**439,03**	**1,012**	**2 338,41**	**7,98**	**18 660,53**
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
		Цена=426,24*1,03									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							**2 338,41**		**18 660,53**
28	**тек.цена**	**Отвод 57х3,5 ГОСТ 17375-2001**	**шт**			**10**	**262,11**	**1,012**	**332,40**	**7,98**	**2 652,55**
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
		Цена=254,48*1,03									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							**332,40**		**2 652,55**
29	**тек.цена**	**Фланец 1 - 50 - 16 пл. ГОСТ 33259-2015**	**шт**			**12**	**759,24**	**1,012**	**1 155,41**	**7,98**	**9 220,21**
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
		Цена=737,13*1,03									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							**1 155,41**		**9 220,21**
30	**тек.цена**	**Тройник 57х3 ГОСТ 17376-2001**	**шт**			**2**	**393,67**	**1,012**	**99,85**	**7,98**	**796,79**
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
		Цена=382,202*1,03									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							**99,85**		**796,79**
31	**ФЕР16-02-011-02**	**Прокладка трубопроводов противопожарного водоснабжения из стальных труб диаметром: 50 мм**	**100 м**			**0,42**					
		Объем=42 / 100									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									
		1 ОТ						264,77	1,5	166,81	32,49	5 419,66
		2 ЭМ						53,96	1,5	33,99	11,7	397,68
		3 в т.ч. ОТм						2,61	1,5	1,64	32,49	53,28
		4 М						9 352,61		3 928,10	7,98	31 346,24
	Н	*01.7.15.07 Дюбели-гвозди*	*кг*	*0,8*		*0,336*						
	Н	*24.1.02.01 Хомуты для крепления труб*	*шт*	*40*		*16,8*						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	28,5	1,5	17,955					
		ЗТм	чел.-ч	0,2	1,5	0,126					
		Итого по расценке					9 671,34		4 128,90		37 163,58
		ФОТ							168,45		5 472,94
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			183,44		5 960,03
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			103,09		3 349,44
		Всего по позиции							**4 415,43**		**46 473,05**
32	**ФССЦ-24.1.02.01-0001**	**Хомуты с быстродействующим замком для крепления труб** (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	**шт**			**16,8**	**9,19**		**154,39**	**7,98**	**1 232,03**
		Всего по позиции							**154,39**		**1 232,03**
33	**ФССЦ-01.7.15.07-0001**	**Дюбели** (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	**т**			**0,000336**	**22 558,00**		**7,58**	**7,98**	**60,49**
		Объем=0,336/1000							**7,58**		**60,49**
		Всего по позиции									
34	**ФЕР16-05-001-03**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм**	**шт**			**4**					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									
		1 ОТ					23,58	1,5	141,48	32,49	4 596,69
		2 ЭМ					8,42	1,5	50,52	11,7	591,08
		3 в т.ч. ОТм					0,51	1,5	3,06	32,49	99,42
		4 М					45,42		181,68	7,98	1 449,81
Н	*18.1.02.01*	*Арматура трубопроводная фланцевая*	*шт*	*1*		*4*					
Н	*23.8.03.11*	*Фланцы стальные*	*шт*	*2*		*8*					
		ЗТ	чел.-ч	2,6	1,5	15,6					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,5	0,24					
		Итого по расценке					77,42		373,68		6 637,58
		ФОТ							144,54		4 696,11
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			157,40		5 114,06
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			88,46		2 874,02
		Всего по позиции							**619,54**		**14 625,66**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Тек цена	**Кран шаровый ALSO КШ.Ф.080/063.16-01 ст.20**	**шт**			**4**	**3 900,11**	**1,012**	**1 978,40**	**7,98**	**15 787,65**
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
		Цена=3786,51*1,03									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							**1 978,40**		**15 787,65**
36	ФССЦ-23.8.03.11-0006	**Фланцы приварные встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм**	**компл**			**6**	**73,39**		**440,34**	**7,98**	**3 513,91**
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
		Всего по позиции							**440,34**		**3 513,91**
37	ФЕРм11-01-001-04	**Конструкции для установки приборов, масса: до 5 кг (кронштейны)**	**шт**			**13**					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5										
		1 ОТ						9,00	1,5	175,50	32,49	5 702,00
		2 ЭМ						9,51	1,5	185,45	11,7	2 169,77
		3 в т.ч. ОТм						1,00	1,5	19,50	32,49	633,56
		4 М						47,17		613,21	7,98	4 893,42
		ЗТ	чел.-ч	1,03	1,5	20,085						
		ЗТм	чел.-ч	0,1	1,5	1,95						
		Итого по расценке						65,68		974,16		12 765,19
		ФОТ								195,00		6 335,56
	Пр/812-053.0-1 НР	Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90				175,50		5 702,00
	Пр/774-053.0 СП	Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46				89,70		2 914,36
		Всего по позиции								**1 239,36**		**21 381,55**
38	ФЕР46-05-008-03	**Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (Монтаж резьбы электросварной)**	**т металлоконструкций**			**0,0002**					
		Объем=0,05*4/1000										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5										
		1 ОТ						777,45	1,5	0,23	32,49	7,47
		2 ЭМ						119,74	1,5	0,04	11,7	0,47
		3 в т.ч. ОТм						7,54	1,5	0,00	32,49	
		4 М						84,00		0,02	7,98	0,16
	Н 07.2.07.13	*Конструкции металлические мелкие*	*т*	*1*		*0,0002*						
		ЗТ	чел.-ч	84,69	1,5	0,025407						
		ЗТм	чел.-ч	0,65	1,5	0,000195						
		Итого по расценке						981,19		0,29		8,10
		ФОТ								0,23		7,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			0,24		7,69
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			0,14		4,41
		Всего по позиции							**0,67**		**20,20**
39	**тек.цена**	**Резьба ДУ 15 ГОСТ 8969-75**	**шт**	**5**			**18,69**	**1,012**	**11,85**	**7,98**	**94,57**
		(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)									
		Цена=18,15*1,03									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							**11,85**		**94,57**
40	**ФЕР18-07-001-02**	**Установка манометров: с трехходовым краном**	**компл**	**2**							
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									
		1 ОТ					2,18	1,5	6,54	32,49	212,48
		4 М					0,84		1,68	7,98	13,41
		ЗТ	чел.-ч	0,22	1,5	0,66	3,02		8,22		225,89
		Итого по расценке							6,54		212,48
		ФОТ							7,12		231,39
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			4,00		130,04
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					
		Всего по позиции							**19,34**		**587,32**
41	**тек.цена**	**Манометр МТ 100/10 G1/2**	**шт**	**2**			**768,69**	**1,012**	**194,97**	**7,98**	**1 555,83**
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
		Цена=746,30*1,03									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							**194,97**		**1 555,83**
42	**тек.цена**	**Кран трехходовой 11б18бк ДУ 15 с рукояткой ВИПРА G1/2**	**шт**	**2**			**439,05**		**110,04**	**7,98**	**878,10**
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
		Цена=426,26*1,03									
		Всего по позиции							**110,04**		**878,10**
43	**ФЕРм11-02-001-01**	**Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг)**	**шт**	**2**							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									
		1 ОТ					10,22	1,518	31,03	32,49	1 008,16
		4 М					1,31	1,012	2,65	7,98	21,15
		ЗТ	чел.-ч	1,03	1,5	3,09	11,53		33,68		1 029,31
		Итого по расценке							31,03		1 008,16
		ФОТ							27,93		907,34
		Пр/812-053.0-1 НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			14,27		463,75
		Пр/774-053.0 СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			75,88		2 400,40
		Всего по позиции				**2**	**340,83**	**1,012**	**86,45**	**7,98**	**689,84**
44	**тек.цена**	**ALT-Z 101 Кран шаровый полный проход ДУ-15 (1/2) Рп40 в/в (руч)** (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) Цена=330,90*1,03	**шт**								
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							**86,45**		**689,84**
деммонтаж.Монтаж ШПК											
45	**ФЕР16-08-001-01**	**демонтаж шкафов металлических для санитарно-технических систем: на стене или в нише массой до 10 кг** Объем=14 / 100	**100 шт**			**0,14**					
		Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2 Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									
		1 ОТ					1 239,09	1,05	182,15	32,49	5 918,05
		2 ЭМ					54,33	1,05	7,99	11,7	93,48
		3 в т.ч. ОТм					7,53	1,05	1,11	32,49	36,06
		4 М					131,60	0	0,00	7,98	
Н	*01.7.17.09*	*Сверла, буры*	*шт*	*5*	*0*	*0*					
Н	*18.3.02.02*	*Шкафы пожарные*	*шт*	*100*	*0*	*0*					
		ЗТ	чел.-ч	154,5	1,05	22,7115					
		ЗТм	чел.-ч	0,6	1,05	0,0882					
		Итого по расценке					1 425,02		190,14		6 011,53
		ФОТ							183,26		5 954,11
		Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			199,57		6 484,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			112,16		3 643,92
		Всего по позиции							**501,87**		**16 139,48**
46	**ФЕР16-08-001-01**	**Установка шкафов металлических для санитарно-технических систем: на стене или в нише массой до 10 кг**	**100 шт**			**0,14**					
		Объем=14 / 100									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									
		1 ОТ							1 239,09 1,5	260,21 32,49	8 454,22
		2 ЭМ							54,33 1,5	11,41 11,7	133,50
		3 в т.ч. ОТм							7,53 1,5	1,58 32,49	51,33
		4 М							131,60	18,42 7,98	146,99
	Н	*01.7.17.09 Сверла, буры*	*шт*	*5*		*0,7*					
	Н	*18.3.02.02 Шкафы пожарные*	*шт*	*100*		*14*					
		ЗТ	чел.-ч	154,5	1,5	32,445					
		ЗТм	чел.-ч	0,6	1,5	0,126					
		Итого по расценке							1 425,02	290,04	8 734,71
		ФОТ								261,79	8 505,55
										285,09	9 262,54
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					
										160,22	5 205,40
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					
		Всего по позиции							**735,35**		**23 202,65**
89	**тек.цена**	**Шкаф пожарный, навесной закрытый, ШПК-310 (312)**	**шт**			**14**	**2 884,00**	**1,012**	**5 120,36**	**7,98**	**40 860,51**
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
		Цена=2800*1,03									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							**5 120,36**		**40 860,51**
48	**ФЕР16-07-001-01**	**Установка кранов пожарных диаметром 50 мм (Головки,ствол, клапан,гайки)**	**шт**			**14**					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									
		1 ОТ							8,66 1,5	181,86 32,49	5 908,63
		2 ЭМ							2,17 1,5	45,57 11,7	533,17
		3 в т.ч. ОТм							0,37 1,5	7,77 32,49	252,45
		4 М							729,38	10 211,32 7,98	81 486,33
		ЗТ	чел.-ч	0,9	1,5	18,9					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,03	1,5	0,63					
		Итого по расценке					740,21		10 438,75		87 928,13
		ФОТ							189,63		6 161,08
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			206,51		6 709,42
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			116,05		3 770,58
		Всего по позиции							**10 761,31**		**98 408,13**
47	**тек.цена**	**Клапан пожарный латунь ДУ 50**	**шт**			**14**	**1 442,00**		**2 529,82**	**7,98**	**20 188,00**
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
		Цена=1400*1,03									
		Всего по позиции							**2 529,82**		**20 188,00**
Антикоррозийная обработка трубопровода											
49	**ФЕР13-06-003-01**	**Очистка поверхности щетками**	**м2**			**38**					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									
		1 ОТ					7,68	1,5	437,76	32,49	14 222,82
		ЗТ	чел.-ч	0,9	1,5	51,3					
		Итого по расценке					7,68		437,76		14 222,82
		ФОТ							437,76		14 222,82
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			370,34		12 032,51
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			189,77		6 165,59
		Всего по позиции							**997,87**		**32 420,92**
50	**ФЕР13-07-001-02**	**Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом**	**100 м2**			**0,38**					
		Объем=38 / 100									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									
		1 ОТ					79,36	1,5	45,24	32,49	1 469,85
		2 ЭМ					2,23	1,5	1,27	11,7	14,86
		3 в т.ч. ОТм					0,33	1,5	0,19	32,49	6,17
		4 М					222,54		84,57	7,98	674,87
		ЗТ	чел.-ч	9,08	1,5	5,1756					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	1,5	0,0171					
		Итого по расценке					304,13		131,08		2 159,58
		ФОТ							45,43		1 476,02
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			38,43		1 248,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			19,69		639,85
		Всего по позиции							**189,20**		**4 048,14**
51	**ФЕР13-03-002-04**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021**	**100 м2**			**0,38**					
		Объем=38 / 100									
		2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2; МАТ=2)									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									
		1 ОТ					56,55	3	64,47	32,49	2 094,63
		2 ЭМ					9,22	3	10,51	11,7	122,97
		3 в т.ч. ОТм					0,22	3	0,25	32,49	8,12
		4 М					152,04	2	115,55	7,98	922,09
		ЗТ	чел.-ч	5,31	1,5	3,0267					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,5	0,0114					
		Итого по расценке					217,81		190,53		3 139,69
		ФОТ							64,72		2 102,75
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			54,75		1 778,93
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			28,06		911,54
		Всего по позиции							**273,34**		**5 830,16**
52	**ФЕР13-03-004-26**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115**	**100 м2**			**0,38**					
		Объем=38 / 100									
		2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2; МАТ=2)									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									
		1 ОТ					19,32	3	22,02	32,49	715,43
		2 ЭМ					6,01	3	6,85	11,7	80,15
		3 в т.ч. ОТм					0,22	3	0,25	32,49	8,12
		4 М					138,16	2	105,00	7,98	837,90
		ЗТ	чел.-ч	2,13	1,5	1,2141					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,5	0,0114					
		Итого по расценке					163,49		133,87		1 633,48
		ФОТ							22,27		723,55
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			18,84		612,12
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			9,65		313,66
		Всего по позиции							**162,36**		**2 559,26**
53	**ФЕР22-06-002-01**	**Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 50-65 мм (Помывка старых пожарных водопроводов)**	**км**			**0,104**					
		Объем=104/1000									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									
		1 ОТ					175,72	1,5	27,41	32,49	890,55
		4 М					17,32		1,80	7,98	14,36
		ЗТ	чел.-ч	20,6	1,5	3,2136	193,04		29,21		904,91
		Итого по расценке							27,41		890,55
		ФОТ							28,86		937,75
	Пр/812-018.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117	0,9	105,3					
	Пр/774-018.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			17,24		560,16
		Всего по позиции							**75,31**		**2 402,82**
54	**ФЕР16-07-005-01**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм (опресовка существующего трубопровода)**	**100 м**			**0,84**					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									
		1 ОТ					58,32	1,5	73,48	32,49	2 387,37
		2 ЭМ					44,51	1,5	56,08	11,7	656,14
		4 М					4,29		3,60	7,98	28,73
		ЗТ	чел.-ч	5,01	1,5	6,3126	107,12		133,16		3 072,24
		Итого по расценке							73,48		2 387,37
		ФОТ							80,02		2 599,85
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			44,97		1 461,07
		Всего по позиции							**258,15**		**7 133,16**
55	**ФЕР16-07-003-06**	**Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм**	**шт**			**2**					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									
		1 ОТ					54,26	1,5	162,78	32,49	5 288,72
		2 ЭМ					6,79	1,5	20,37	11,7	238,33
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,5	0,78	32,49	25,34
		4 М					31,83		63,66	7,98	508,01
	Н	*18.1.02.01 Арматура трубопроводная фланцевая*	*шт*	*1*		*2*					
	Н	*23.8.03.11 Фланцы стальные*	*шт*	*1*		*2*					
		ЗТ	чел.-ч	5,64	1,5	16,92					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,5	0,06					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					92,88		246,81		6 035,06
		ФОТ							163,56		5 314,06
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			178,12		5 787,01
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			100,10		3 252,20
		Всего по позиции							**525,03**		**15 074,27**
Пусконаладочные рапботы											
56	**ФЕРп03-02-042-01**	**Насос центробежный при подаче: до 10 м3/ч**	**шт**			**2**					
	1	ОТ					132,79		265,58	32,49	8 628,69
		ЗТ	чел.-ч	10,08		20,16					
		Итого по расценке					132,79		265,58		8 628,69
		ФОТ							265,58		8 628,69
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'под нагрузкой' - 100% (не относятся к пусконаладочным и выполняются на действующих предприятиях по отдельному договору с заказчиком)	%	74		74			196,53		6 385,23
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'под нагрузкой' - 100% (не относятся к пусконаладочным и выполняются на действующих предприятиях по отдельному договору с заказчиком)	%	36		36			95,61		3 106,33
		Всего по позиции							**557,72**		**18 120,25**
57	**ФЕРп07-07-005-01**	**Система хозяйственно-противопожарного водоснабжения, производительность до 500 Гкал/ч**	**система**			**1**					
	1	ОТ					331,40		331,40	32,49	10 767,19
		ЗТ	чел.-ч	22,95		22,95					
		Итого по расценке					331,40		331,40		10 767,19
		ФОТ							331,40		10 767,19
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 60%, 'под нагрузкой' - 40%	%	74		74			245,24		7 967,72
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 60%, 'под нагрузкой' - 40%	%	36		36			119,30		3 876,19
		Всего по позиции							**695,94**		**22 611,10**

Итоги по разделу 1 Насос :	
Итого прямые затраты (справочно)	54 206,23
в том числе:	
Оплата труда рабочих	3 329,31
Эксплуатация машин	776,18
в том числе оплата труда машинистов (Отм)	73,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы							50 100,74		
		Строительные работы							44 604,95		
		в том числе:									
		оплата труда							2 447,23		
		эксплуатация машин и механизмов							442,16		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							36,64		
		материалы							37 737,25		
		накладные расходы							2 561,46		
		сметная прибыль							1 416,85		
		Монтажные работы							13 421,06		
		в том числе:									
		оплата труда							285,10		
		эксплуатация машин и механизмов							334,02		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							37,30		
		материалы							12 363,49		
		накладные расходы							290,17		
		сметная прибыль							148,28		
		Оборудование							22 728,15		
		Прочие затраты							1 253,66		
		Пусконаладочные работы							1 253,66		
		в том числе:									
		оплата труда							596,98		
		накладные расходы							441,77		
		сметная прибыль							214,91		
		Итого ФОТ (справочно)							3 403,25		
		Итого накладные расходы (справочно)							3 293,40		
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 780,04		
		Итого по разделу 1 Насос							**82 007,82**		
		в том числе:									
		оборудование, отсутствующее в ФРСН							22 728,15		
Раздел 2. Автоматика											
58	**ФЕРм10-08-001-08**	**Прибор ОПС на 4 луча**	**шт**			**1**					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5										
		1 ОТ					25,20	1,5	37,80	32,49	1 228,12
		4 М					4,37		4,37	7,98	34,87
		ЗТ	чел.-ч	2,4	1,5	3,6					
		Итого по расценке					29,57		42,17		1 262,99
		ФОТ							37,80		1 228,12
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			34,02		1 105,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			17,39		564,94
		Всего по позиции							**93,58**		**2 933,24**
59	тек цена	**ППКОП С2000-4**	шт			1	4 429,00	1,012	561,67	7,98	4 482,15
О		(Оборудование)									
		Цена=4300,0*1,03									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							**561,67**		**4 482,15**
60	ФЕРм10-08-001-01	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей**	шт			1					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									
		1 ОТ					72,43	1,5	108,65	32,49	3 530,04
		4 М					8,88		8,88	7,98	70,86
		ЗТ	чел.-ч	7,2	1,5	10,8	81,31		117,53		3 600,90
		Итого по расценке							108,65		3 530,04
		ФОТ							97,79		3 177,04
		Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			49,98		1 623,82
		Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			**265,30**		**8 401,76**
		Всего по позиции							**705,36**	7,98	**5 628,74**
61	тек цена	**Блок С2000-КПБ**	шт			1	5 562,00	1,012			
		(Прокладка и монтаж сетей связи)									
		Цена=5400*1,03									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							**705,36**		**5 628,74**
62	ФЕРм08-03-530-01	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на полу, на ток до 40 А (Пускатель магнитный КМИ-34062, Пускатель магнитный КМЭ-12А)**	шт			3					
		Объем=2+1									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									
		1 ОТ					21,92	1,5	98,64	32,49	3 204,81
		2 ЭМ					2,62	1,5	11,79	11,7	137,94
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,5	1,17	32,49	38,01
		4 М					63,36		190,08	7,98	1 516,84
		ЗТ	чел.-ч	2,36	1,5	10,62					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,5	0,09					
		Итого по расценке					87,90		300,51		4 859,59
		ФОТ							99,81		3 242,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			96,82		3 145,54
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			50,90		1 653,84
		Всего по позиции							448,23		9 658,97
63	текк цена	**Пускатель магнитный КМИ-34062**	шт			2	8 755,00	1,012	2 220,57	7,98	17 720,12
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Цена=8500*1,03									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)							2 220,57		17 720,12
		Всего по позиции							587,80	7,98	4 690,62
64	текущая цена	**Пускатель магнитный КМЭ-12А**	шт			1	4 635,00	1,012			
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Цена=4500*1,03									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)							587,80		4 690,62
		Всего по позиции				1					
65	ФЕРм08-03-524-11	**Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток: до 250 А**	шт								
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									
		1 ОТ					36,12	1,5	54,18	32,49	1 760,31
		2 ЭМ					3,10	1,5	4,65	11,7	54,41
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,5	0,39	32,49	12,67
		4 М					56,85		56,85	7,98	453,66
		ЗТ	чел.-ч	3,59	1,5	5,385					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,5	0,03					
		Итого по расценке					96,07		115,68		2 268,38
		ФОТ							54,57		1 772,98
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			52,93		1 719,79
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			27,83		904,22
		Всего по позиции							196,44		4 892,39
66	тек цена	**Ящик силовой с рубильником ЯБПВУ-1МУ3**	шт			1	6 695,00	1,012	849,04	7,98	6 775,34
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Цена=6500*1,03									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)							849,04		6 775,34
		Всего по позиции									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	ФЕРм08-03-573-04	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм**	шт			1					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									
		1 ОТ					20,44	1,5	30,66	32,49	996,14
		2 ЭМ					33,47	1,5	50,21	11,7	587,46
		3 в т.ч. ОТм					3,42	1,5	5,13	32,49	166,67
		4 М					2,94		2,94	7,98	23,46
		ЗТ	чел.-ч	2,06	1,5	3,09					
		ЗТм	чел.-ч	0,31	1,5	0,465					
		Итого по расценке					56,85		83,81		1 607,06
		ФОТ							35,79		1 162,81
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			34,72		1 127,93
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			18,25		593,03
		Всего по позиции							**136,78**		**3 328,02**
68	тек цена	**Шкаф Металлический 300х200х100**	шт			1	**618,00**	**1,012**	**78,37**	**7,98**	**625,42**
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Цена=600*1,03									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							**78,37**		**625,42**
69	ФЕРм10-01-003-06	**Блок релейный (УК-ВК)**	10 шт			0,3					
		Объем=(2+1) / 10									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									
		1 ОТ					15,53	1,5	6,99	32,49	227,11
		2 ЭМ					5,40	1,5	2,43	11,7	28,43
		3 в т.ч. ОТм					0,60	1,5	0,27	32,49	8,77
		4 М					0,31		0,09	7,98	0,72
		ЗТ	чел.-ч	1,5	1,5	0,675					
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,5	0,027					
		Итого по расценке					21,24		9,51		256,26
		ФОТ							7,26		235,88
		Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			6,53		212,29
		Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			3,34		108,50
		Всего по позиции							**19,38**		**577,05**
70	тек цена	**УК/ВК-04**	шт			2	**1 668,60**	**1,012**	**423,21**	**7,98**	**3 377,25**
		(Прокладка и монтаж сетей связи)									
		Цена=1620*1,03									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							**664,13**		**18 952,76**
75	**Прайс**	**Пост кнопочный ПКЕ**	**шт**			**14**	**250,00**	**1,012**	**443,86**	**7,98**	**3 542,00**
О		(Оборудование)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							**443,86**		**3 542,00**
76	**ФЕРм08-02-409-09**	**Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола**	**100 м**			**0,7**					
		Объем=(40+10+20) / 100									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									
		1 ОТ					139,54	1,5	146,52	32,49	4 760,43
		4 М					16,79		11,75	7,98	93,77
		ЗТ	чел.-ч	15,2	1,5	15,96					
		Итого по расценке					156,33		158,27		4 854,20
		ФОТ							146,52		4 760,43
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			142,12		4 617,62
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			74,73		2 427,82
		Всего по позиции							**375,12**		**11 899,64**
77	**ФЕРм08-02-412-02**	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2**	**100 м**			**0,7**					
		Объем=(40+10+20) / 100									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									
		1 ОТ					50,67	1,5	53,20	32,49	1 728,47
		2 ЭМ					3,62	1,5	3,80	11,7	44,46
		3 в т.ч. ОТм					0,50	1,5	0,53	32,49	17,22
		4 М					14,48		10,14	7,98	80,92
		ЗТ	чел.-ч	5,39	1,5	5,6595					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,5	0,042					
		Итого по расценке					68,77		67,14		1 853,85
		ФОТ							53,73		1 745,69
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			52,12		1 693,32
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			27,40		890,30
		Всего по позиции							**146,66**		**4 437,47**
78	**тек цена**	**Гофротруба Д 16**	**м**			**40**	**20,60**	**1,012**	**104,50**	**7,98**	**833,89**
		(Электротехнические установки на других объектах)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							**423,21**		**3 377,25**
71	**тек цена**	**УК/ВК-05**	**шт**			**1**	**1 236,00**	**1,012**	**156,75**	**7,98**	**1 250,83**
		(Прокладка и монтаж сетей связи)									
		Цена=1200*1,03									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							**156,75**		**1 250,83**
72	**ФЕРм10-01-039-06**	**Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки**	**шт**			**1**					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									
		1 ОТ					17,06	1,5	25,59	32,49	831,42
		4 М					0,34		0,34	7,98	2,71
		ЗТ	чел.-ч	2	1,5	3					
		Итого по расценке					17,40		25,93		834,13
		ФОТ							25,59		831,42
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			23,03		748,28
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			11,77		382,45
		Всего по позиции							**60,73**		**1 964,86**
73	**тек цена**	**Реле давления KPI-35**	**шт**			**1**	**8 755,00**	**1,012**	**1 110,28**	**7,98**	**8 860,06**
		(Прокладка и монтаж сетей связи)									
		Цена=8500*1,03									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							**1 110,28**		**8 860,06**
74	**ФЕРм08-01-081-02**	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 6**	**шт**			**14**					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									
		1 ОТ					9,91	1,5	208,11	32,49	6 761,49
		2 ЭМ					5,43	1,5	114,03	11,7	1 334,15
		3 в т.ч. ОТм					0,76	1,5	15,96	32,49	518,54
		4 М					0,74		10,36	7,98	82,67
		ЗТ	чел.-ч	1,03	1,5	21,63					
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,5	1,26					
		Итого по расценке					16,08		332,50		8 178,31
		ФОТ							224,07		7 280,03
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			217,35		7 061,63
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			114,28		3 712,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Цена=20*1,03									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)							104,50		833,89
		Всего по позиции							32,66	7,98	260,59
79	**тек цена**	**Гофротруба Д 25**	**м**			**10**	**25,75**	**1,012**			
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Цена=25*1,03									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)							32,66		260,59
		Всего по позиции							91,43	7,98	729,65
80	**тек цена**	**Гофротруба Д 32**	**м**			**20**	**36,05**	**1,012**			
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Цена=35*1,03									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)							91,43		729,65
		Всего по позиции									
81	**ФЕРм08-02-395-01**	**Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм**	**т**			**0,01548**					
		Объем=(0,86*18)/1000									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									
		1 ОТ					507,60	1,5	11,79	32,49	383,06
		2 ЭМ					311,28	1,5	7,23	11,7	84,59
		3 в т.ч. ОТм					31,38	1,5	0,73	32,49	23,72
		4 М					68,63		1,06	7,98	8,46
		ЗТ	чел.-ч	54	1,5	1,25388					
		ЗТм	чел.-ч	2,5	1,5	0,05805					
		Итого по расценке					887,51		20,08		476,11
		ФОТ							12,52		406,78
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			12,14		394,58
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			6,39		207,46
		Всего по позиции							38,61		1 078,15
82		**Лоток ЛМП 100х50**	**мп**			**18**	**515,00**	**1,012**	**1 175,59**	**7,98**	**9 381,24**
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Цена=500*1,03									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)							1 175,59		9 381,24
		Всего по позиции									
83	**ФЕРм08-04-744-10**	**Кабель силовой с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг**	**100 м**			**1,7**					
		Объем=(60+20+50+25+15) / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5								
		1 ОТ					487,73	1,5	1 243,71	32,49	40 408,14
		2 ЭМ					11,09	1,5	28,28	11,7	330,88
		3 в т.ч. ОТм					1,51	1,5	3,85	32,49	125,09
		4 М					101,13		171,92	7,98	1 371,92
		ЗТ	чел.-ч	50,7	1,5	129,285					
		ЗТм	чел.-ч	0,12	1,5	0,306					
		Итого по расценке					599,95		1 443,91		42 110,94
		ФОТ							1 247,56		40 533,23
	Пр/812-049.1-1	НР Электротехнические установки на атомных электростанциях	%	126		126			1 571,93		51 071,87
	Пр/774-049.1	СП Электротехнические установки на атомных электростанциях	%	68		68			848,34		27 562,60
		Всего по позиции							**3 864,18**		**120 745,41**
84	**тек цена**	**Кабель КСВВ нгLS 4х0,5**	**м**			**60**	**25,75**	**1,012**	**195,93**	**7,98**	**1 563,54**
		(Электротехнические установки на атомных электростанциях)									
		Цена=25*1,03									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							**195,93**		**1 563,54**
85	**тек цена**	**Кабель КПС FRLS 1х2х0,5**	**м**			**20**	**30,90**	**1,012**	**78,37**	**7,98**	**625,42**
		(Электротехнические установки на атомных электростанциях)									
		Цена=30*1,03									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							**78,37**		**625,42**
86	**тек цена**	**Кабель КПС FRLS 2х2х0,5**	**м**			**50**	**61,80**	**1,012**	**391,86**	**7,98**	**3 127,08**
		(Электротехнические установки на атомных электростанциях)									
		Цена=60*1,03									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							**391,86**		**3 127,08**
87	**тек цена**	**Кабель ВВГ 4х6**	**м**			**25**	**463,50**	**1,012**	**1 469,49**	**7,98**	**11 726,55**
		(Электротехнические установки на атомных электростанциях)									
		Цена=450*1,03									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							**1 469,49**		**11 726,55**
88	**тек цена**	**Кабель КВВГ 4х1,5**	**м**			**15**	**84,46**	**1,012**	**160,66**	**7,98**	**1 282,10**
		(Электротехнические установки на атомных электростанциях)									
		Цена=82*1,03									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по позиции							**160,66**		**1 282,10**
	Итоги по разделу 2 Автоматика :							12 548,91		
	Итого прямые затраты (справочно)									
	в том числе:							2 025,84		
	Оплата труда рабочих							222,42		
	Эксплуатация машин							28,03		
	в том числе оплата труда машинистов (Отм)							10 300,65		
	Материалы							16 141,01		
	Монтажные работы									
	в том числе:							2 025,84		
	оплата труда							222,42		
	эксплуатация машин и механизмов							28,03		
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							10 300,65		
	материалы							2 341,50		
	накладные расходы							1 250,60		
	сметная прибыль							1 005,53		
	Оборудование							2 053,87		
	Итого ФОТ (справочно)							2 341,50		
	Итого накладные расходы (справочно)							1 250,60		
	Итого сметная прибыль (справочно)							**17 146,54**		
	Итого по разделу 2 Автоматика									
	в том числе:							1 005,53		
	оборудование, отсутствующее в ФРСН									
	Итоги по смете:							66 755,14		667 675,78
	Итого прямые затраты (справочно)									
	в том числе:							5 355,15		173 988,81
	Оплата труда рабочих							998,60		11 683,64
	Эксплуатация машин							101,97		3 312,98
	в том числе оплата труда машинистов (Отм)							60 401,39		482 003,33
	Материалы							44 604,95		515 082,46
	Строительные работы									
	в том числе:							2 447,23		79 510,49
	оплата труда							442,16		5 173,28
	эксплуатация машин и механизмов							36,64		1 190,41
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							37 737,25		301 143,34
	материалы							2 561,46		83 222,32
	накладные расходы							1 416,85		46 033,03
	сметная прибыль							29 562,07		393 404,79
	Монтажные работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:							2 310,94		75 082,44
		оплата труда							556,44		6 510,36
		эксплуатация машин и механизмов							65,33		2 122,57
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							22 664,14		180 859,99
		материалы							2 631,67		85 502,49
		накладные расходы							1 398,88		45 449,51
		сметная прибыль							23 733,68		189 394,79
		Оборудование							1 253,66		40 731,35
		Прочие затраты							1 253,66		40 731,35
		Пусконаладочные работы							596,98		19 395,88
		в том числе:							441,77		14 352,95
		оплата труда							214,91		6 982,52
		накладные расходы							5 457,12		177 301,79
		сметная прибыль							5 634,90		183 077,76
		Итого ФОТ (справочно)							3 030,64		98 465,06
		Итого накладные расходы (справочно)							**99 154,36**		**1 138 613,39**
		Итого сметная прибыль (справочно)									
		ВСЕГО по смете							23 733,68		189 394,79
		в том числе:									
		оборудование, отсутствующее в ФРСН									

Составил: _____ *[должность, подпись (инициалы, фамилия)]*

Проверил: _____ *[должность, подпись (инициалы, фамилия)]*

[1] Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

[2] Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

[3] Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.